

令和 8 年度

幕別町発注予定工事等一覧表

閱 覧 用

令和 8 年 4 月 1 日 現在

幕別町における令和8年度の工事等の発注見通しを別紙のとおり公表します。なお、ここに掲載する内容は、令和8年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事等がこの掲載と異なる場合、又はここに記載されていない工事等が発注される場合があります。また、工事(業務)概要は、公表時点での概算見込みであり、公表後変更することがあります。

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.4.1現在)

金額区分 (単位: 千円)

①: 250,000以上

③: 25,000以上 100,000未満

⑤: 5,000未満

②: 100,000以上 250,000未満

④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
1	○	土木	相川20号橋架替工事(護岸工)	字相川、猿別	護岸A=720㎡	③	入札	4月	8月
2	○	土木	新あかしや南団地公営住宅9・10号棟外構工事	札内市街	舗装工(9号棟475㎡、10号棟474㎡)	③	入札	4月	9月
3	○	土木	札内中央町污水管整備工事	札内中央町	污水管L=230m	④	入札	4月	9月
4	○	土木	アイヌ文化拠点施設外構工事	千住	舗装工A=1,000㎡、館名サイン設置N=1箇所	③	入札	4月	10月
5		土木	(繰越明渠)忠類第一幹線明渠排水路整備工事	忠類本町	明渠排水路L=460m	①	入札	4月	3月
6		建築	ちろっとの森トイレ改修工事	字千住	内外装、設備機器改修	④	入札	4月	9月
7		管	春日団地道路4号配水管更新工事	春日町	HPPE φ 75 L=20m	④	入札	4月	6月
8		管	糠内地区配水管布設工事	字糠内	PP φ 50 L=50m	⑤	入札	4月	6月
9		管	幕別町保健福祉センターエアコン設置工事	新町	6台設置	④	入札	4月	8月
10		管	幕別町民プール温風暖房機更新工事	新町	1基更新	④	入札	4月	8月
11		管	忠類総合支所エアコン設置工事	忠類錦町	3台設置	④	入札	4月	8月
12		管	糠内浄水場深井戸整備工事その1	字糠内	深井戸 N=1基	④	入札	4月	8月
13		管	忠類中学校体育館温風暖房機更新工事	忠類栄町	1基更新	④	入札	4月	10月
14		管	アルコ236加圧給水ポンプユニット更新工事	忠類白銀町	加圧給水ポンプ更新	④	入札	4月	12月
15	○	管	相川20号配水管耐震化工事	字相川、猿別	DCIP φ 200 L=330m	③	入札	4月	2月
16		個別排水	個別排水処理施設整備工事その1	郊外全域	浄化槽整備 3基	④	入札	4月	6月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.4.1現在)

金額区分 (単位: 千円)

①: 250,000以上

③: 25,000以上 100,000未満

⑤: 5,000未満

②: 100,000以上 250,000未満

④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
17		その他工事	糠内浄水場深井戸さく井工事	字糠内	深井戸 N=1孔	④	入札	4月	10月
18		土木設計	札内地区配水管耐震化調査設計業務	春日町	詳細設計	③	入札	4月	1月
19		土木設計	糠内地区配水管更新調査設計業務	字糠内	詳細設計	③	入札	4月	1月
20		建築設計	公共施設LED機器整備実施設計業務	町内	25施設LED化改修	④	入札	4月	12月
21		建築設計	南町団地公営住宅解体工事実施設計業務	南町	5棟解体	④	入札	4月	12月
22		建築設計	札内北小学校長寿命化改修工事実施設計業務	札内北町	校舎・屋内運動場長寿命化改修	③	入札	4月	3月
23		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その1	郊外全域	浄化槽保守点検 163基	④	入札	4月	3月
24		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その2	郊外全域	浄化槽保守点検 177基	④	入札	4月	3月
25		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その3	郊外全域	浄化槽保守点検 163基	④	入札	4月	3月
26		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その4	郊外全域	浄化槽保守点検 146基	④	入札	4月	3月
27		その他業務	個別排水処理施設保守点検業務その5	郊外全域	浄化槽保守点検 169基	④	入札	4月	3月
28		その他業務	個別排水処理施設清掃業務その1	郊外全域	浄化槽清掃 255基	④	入札	4月	3月
29		その他業務	個別排水処理施設清掃業務その2	郊外全域	浄化槽清掃 281基	④	入札	4月	3月
30		その他業務	個別排水処理施設清掃業務その3	郊外全域	浄化槽清掃 282基	④	入札	4月	3月
31		その他業務	幕別中継ポンプ場工事監理業務	浄化センター敷地内	ポンプ場工事の監理	⑤	随意契約	4月	3月
32		土木	稲志別高台線道路整備工事	豊岡	法面整備1式	⑤	入札	5月	7月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.4.1現在)

金額区分 (単位: 千円)

①: 250,000以上 ③: 25,000以上 100,000未満 ⑤: 5,000未満
 ②: 100,000以上 250,000未満 ④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
33		土木	春日団地道路4号道路整備工事	春日町	改良舗装L=136m	③	入札	5月	9月
34	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事その1	千住5線14-16号	連絡管渠L=L=700m MP所(躯体)1箇所	②	入札	5月	12月
35	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事その2	千住5線15-15号	連絡管渠L=L=1000m	②	入札	5月	12月
36	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事その3	千住13号	連絡管渠L=L=300m 橋梁添架N=3橋	①	入札	5月	3月
37	○	建築	旭町東団地公営住宅1号棟屋上防水改修工事	旭町	屋上防水改修	③	入札	5月	10月
38	○	建築	旭町東団地公営住宅2号棟屋上防水改修工事	旭町	屋上防水改修	③	入札	5月	10月
39	○	建築	旭町東団地公営住宅3号棟屋上防水改修工事	旭町	屋上防水改修	③	入札	5月	10月
40		電気	農業集落排水処理施設整備工事(電気設備)	忠類錦町 忠類浄化C	P現場盤機能増設 Pインバータ盤更新 外	②	入札	5月	3月
41		管	忠類24号線配水管移設工事	白銀町	HPPE φ75 L=110m	④	入札	5月	8月
42		管	上水道検定満了量水器取替工事その1	上水道区域	φ13~100mm 202個	⑤	入札	5月	11月
43		管	上水道検定満了量水器取替工事その2	上水道区域	φ13~100mm 202個	⑤	入札	5月	11月
44		管	上水道検定満了量水器取替工事その3	上水道区域	φ13~100mm 202個	⑤	入札	5月	11月
45		管	上水道検定満了量水器取替工事その4	上水道区域	φ13~100mm 202個	⑤	入札	5月	11月
46		管	上水道検定満了量水器取替工事その5	上水道区域	φ13~100mm 202個	⑤	入札	5月	11月
47		管	上水道検定満了量水器取替工事その6	上水道区域	φ13~100mm 202個	⑤	入札	5月	11月
48		管	上水道検定満了量水器取替工事その7	上水道区域	φ13~100mm 203個	⑤	入札	5月	11月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.4.1現在)

金額区分 (単位: 千円)

①: 250,000以上

③: 25,000以上 100,000未満

⑤: 5,000未満

②: 100,000以上 250,000未満

④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
49		管	簡易水道検定満了量水器取替工事	簡易水道区域	φ13~100mm 256個	⑤	入札	5月	11月
50		管	春日10号通配水管更新工事	春日町	DCIP φ200 L=50m	④	入札	5月	3月
51		管	幕別町百年記念ホール空調機器遠隔操作盤更新工事	字千住	中央監視装置、空調機制御機器更新	③	入札	5月	3月
52		個別排水	個別排水処理施設整備工事その2	郊外全域	浄化槽整備 3基	④	入札	5月	7月
53		舗装	忠類上当間線舗装補修工事	忠類栄町	オーバーレイL=140m	④	入札	5月	8月
54		その他工事	上水道区域中央監視装置更新工事	上水道区域	クラウド監視導入	③	入札	5月	2月
55		その他工事	簡易水道区域通信機器更新工事	糠内、駒畠	伝送装置	③	入札	5月	2月
56		その他工事	大豊地区通信機器更新工事	大豊	伝送装置	④	入札	5月	2月
57		その他工事	忠類東部浄水場機械設備更新工事	忠類西当	設備更新(浄水池・取水井水位計、取水・送水流量計)	④	入札	5月	2月
58		その他工事	農業集落排水処理施設整備工事(機械設備)	忠類錦町 忠類浄化C	機械更新(返送汚泥P3台、余剰汚泥P2台)	③	入札	5月	3月
59		土木設計	白人橋調査設計業務	春日町	白人橋補修設計	④	入札	5月	8月
60		その他業務	新和浄水場膜処理施設点検業務	字五位	膜処理設備点検・洗浄	⑤	入札	5月	3月
61		購入	除雪ドーザ購入		除雪ドーザ1台更新 (H19導入)	③	入札	5月	3月
62		土木	汚水マンホール蓋更新工事	幕別・札内市街	マンホール蓋更新及び補修 10箇所	④	入札	6月	10月
63	○	土木	忠類24号線道路整備工事	忠類	改良舗装L=100m	③	入札	6月	10月
64	○	土木	新生橋補修工事	古舞	主桁部塗装、地覆補修等	③	入札	6月	1月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表(R8.4.1現在)

金額区分(単位:千円)

①: 250,000以上

③: 25,000以上 100,000未満

⑤: 5,000未満

②: 100,000以上 250,000未満

④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
65	○	土木	相川20号橋架替工事(上部工)	字相川、猿別	上部工1式	②	入札	6月	3月
66		管	南町団地道路2号配水管更新工事	南町	HPPEφ75 L=140m	④	入札	6月	8月
67		管	上水道区域消火栓更新工事	上水道区域	消火栓 N=5基	④	入札	6月	9月
68		個別排水	個別排水処理施設整備工事その3	郊外全域	浄化槽整備 3基	④	入札	6月	8月
69		舗装	明野8線舗装補修工事	緑町	オーバーレイL=350m	④	入札	6月	8月
70		その他工事	幕別町道区画線設置工事	郊外:2路線 市街:11路線	破線9,360m、実績2,500m、矢印14m	⑤	入札	6月	8月
71	○	その他工事	トカプチ400地域ルート走行環境整備工事	十勝川サーモンコース 忠類シーニックコース	矢羽根106、案内看板34	④	入札	6月	10月
72		その他工事	札内中継ポンプ場機器修繕	札内春日町	直流電源装置修繕	④	入札	6月	11月
73		その他工事	札内配水池機械設備更新工事	字日新	薬品施設	④	入札	6月	12月
74		その他工事	札内配水池計装設備更新工事	字日新	次亜塩素計	④	入札	6月	12月
75		その他工事	明倫第2ポンプ場機械設備更新工事	字美川	送水ポンプ N=2基	④	入札	6月	1月
76		その他工事	農業集落排水処理施設原水ポンプ等更新工事	忠類錦町 忠類浄化C	沈殿槽汚泥掻寄機・原水ポンプ更新	⑤	入札	6月	2月
77		その他工事	幕別ダム放流警報設備更新工事	字日新	放流警報設備更新 3基	③	入札	6月	2月
78		測量	地籍調査測量業務	中里・五位・明倫	R2中里、R3中里・五位、R4明倫、R5明倫	③	入札	6月	2月
79		その他業務	農業集落排水処理施設定期点検業務(機械設備)	忠類錦町 忠類浄化C	機械設備点検(浄化C、MP6箇所)	⑤	入札	6月	10月
80		その他業務	幕別町水道施設計装点検業務	上水道区域 簡易水道区域	上水道・簡易水道施設点検	④	入札	6月	11月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.4.1現在)

金額区分 (単位: 千円)

①: 250,000以上

③: 25,000以上 100,000未満

⑤: 5,000未満

②: 100,000以上 250,000未満

④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
81		その他業務	管渠清掃業務	札内市街・工業団地	管渠清掃L=700m	④	入札	6月	11月
82		その他業務	下水道管路調査業務	札内中央町	管渠調査L=10km	③	入札	6月	12月
83		土木	南町団地道路2号道路整備工事	南町	改良舗装L=90m	③	入札	7月	10月
84		土木	札内高台線道路整備工事	依田	改良舗装L=100m	④	入札	7月	10月
85	○	土木	下水道処理区統合連絡管渠整備工事その4	千住線	連絡管渠L=L=570m 橋梁添架N=1橋	②	入札	7月	1月
86		管	札内北町中通配水管更新工事	札内北町	HPPE φ75 L=120m	④	入札	7月	10月
87		個別排水	個別排水処理施設整備工事その4	郊外全域	浄化槽整備 3基	④	入札	7月	9月
88		舗装	豊岡高台線舗装補修工事	豊岡	オーバーレイL=200m	④	入札	7月	9月
89		土木設計	浄化センター解体設計業務	浄化センター敷地内	浄化センター1施設	③	入札	7月	2月
90		土木	上稲志別線道路整備工事	途別	法面整備1式	④	入札	8月	10月
91		管	糠内浄水場深井戸整備工事その2	字糠内	深井戸 N=1基	④	入札	8月	12月
92		個別排水	個別排水処理施設整備工事その5	郊外全域	浄化槽整備 3基	④	入札	8月	10月
93		舗装	相川20号線舗装補修工事	相川	オーバーレイL=200m	④	入札	8月	10月
94		土木設計	橋梁定期点検業務		西美川橋外40橋	④	入札	8月	12月
95		舗装	日新線舗装補修工事	日新	オーバーレイL=300m	④	入札	9月	11月
96		その他業務	道路交通量調査業務	町内	町内12カ所	⑤	入札	9月	11月

令和8年度 幕別町発注予定工事等一覧表 (R8.4.1現在)

金額区分 (単位: 千円)

①: 250,000以上

③: 25,000以上 100,000未満

⑤: 5,000未満

②: 100,000以上 250,000未満

④: 5,000以上 25,000未満

次の内容は、公表時点の概要であり、今後変更となる場合があります。

番号	週休2日工事	種別	工事(業務)名	工事(業務)場所	概要	金額区分	入札及び契約の方法	発注予定	完了予定
97		土木	美川西3線道路整備工事	美川	側溝L=285m	④	入札	10月	12月
98		土木	幌内12号橋補修工事	忠類	護岸工1式	⑤	入札	10月	12月
99	○	管	相川20号橋配水管移設工事	字相川	DCIP φ 200 L=140m	③	入札	10月	R9.6月
100		管	相川20号橋用水管路移設工事	字相川、猿別	添架管67m、埋設管35m、仮設管撤去60m	③	入札	10月	R9.6月
101		測量	相川千住線調査設計委託料	相川	用地確定測量L=570m	④	入札	10月	12月
102		その他業務	PCB処理運搬業務		新生橋PCB処分	⑤	入札	11月	12月
103	○	土木	相川20号橋架替工事(道路工)	字相川、猿別	道路工1式	③	入札	2月	3月